
  1. sz. módosítás 

 

  



2 LÁNGI Építőipari és Szolgáltató Kft. 

 

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Jelen Alvállalkozói Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) megalkotásának célja olyan általános 

szabályok megállapítása, amelyek a LÁNGI Építőipari és Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-023229, székhely: 

5000 Szolnok, Nagysándor József út 58 15751/12. hrsz.), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) és az 

Alvállalkozó közötti építőipari kivitelezési szerződésre (a továbbiakban: Szerződés) irányadóak. 

Jelen ÁSZF a LÁNGI Építőipari és Szolgáltató Kft. által az Alvállalkozóval kötött egyedi szerződések elválaszthatatlan 

részét képezi, amelynek aláírásával az Alvállalkozó elismeri, hogy a Szerződésben nem szabályozott kérdések 

tekintetében a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a Lángi Kft. weboldalán (www.langikft.hu), illetve a Megrendelő kérésére a Lángi 

Kft. nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátja. 

1./ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1./ Az Alvállalkozói ÁSZF szövegében alkalmazott fogalmi megjelölések 

(1) „Alvállalkozó”: az a természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, akivel (amellyel) a Megrendelő, mint 

megrendelő építőipari vállalkozó vagy építőipari fővállalkozó valamely Kivitelezésre, vagy annak egy részére 

alvállalkozói jogviszonyt létesít. 

(2) „Építtető”: az a természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki (amely) vállalkozási szerződést kötött 

a Megrendelővel a Kivitelezéssel kapcsolatos épület, épületrész, egyéb létesítmény, vagy mű megvalósítása 

érdekében. 

(3) „Felek”: a Megrendelő és az Alvállalkozó együttesen. 

(4) „Kivitelezés”: az az építési, bontási, szerelési, illetve egyéb kivitelezési feladat, amelynek megvalósítására a Felek 

az alvállalkozói jogviszonyt létrehozták. 

(5) „Költségvetés”: Beárazott mennyiségi kimutatás, amely az Alvállalkozó ajánlatát képezi. 

(6) „Megrendelő/Fővállalkozó”: a LÁNGI Építőipari és Szolgáltató Kft. 

(7) „Pótmunka”: a Szerződéses dokumentációban nem meghatározott olyan munka, amely a Kivitelezés 

eredményeként létrejövő épület, épületrész, egyéb létesítmény vagy mű rendeltetésszerű használatához nem 

szükséges, de megvalósítását a Megrendelő külön elrendeli. 

(8) „Szerződéses Ár”: az Alvállalkozó szerződésszerű teljesítésének a Szerződésben meghatározott ellenértéke, amely 

az általános forgalmi adót tartalmazhatja. Fordított Áfa-fizetési kötelezettség esetén az általános forgalmi adó 

jogszabály szerinti megfizetése nem az Alvállalkozó felé történik. 

(9) „Többletmunka”: a Szerződéses dokumentációban jegyzett, azonban a Szerződéses Árban figyelembe nem vett 

olyan munka, amelynek elvégzése nélkül a Kivitelezés eredményeként létrejövő épület, épületrész, egyéb 

létesítmény vagy mű rendeltetésszerű használatra nem alkalmas. 

1.2./ Értelmezési kérdések 

(1)  Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések kötelezően alkalmazandóak, kivéve azon feltételeket, amelyek 

vonatkozásában a Szerződés kifejezetten eltérően rendelkezik. Az esetleges ellentmondások rendezése érdekében 

a Felek előzetesen megállapodnak abban, hogy a minőségileg és műszakilag szigorúbb követelményt tartják 

irányadónak. Amennyiben a Szerződés valamely műszaki tartalmú rendelkezései között vagy a Szerződéses 

dokumentáció műszaki tartalmában mutatkozik ellentmondás, úgy az Alvállalkozó a Megrendelő nyilatkozata 

alapján köteles a teljesítést elvégezni. 
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1.3./ Kizárások 

(1)  Felek megállapodnak, hogy az Alvállalkozó általános szerződési feltételeit kizárják, kivéve, ha a Megrendelő 

annak teljes vagy részleges alkalmazását írásban kifejezetten el nem fogadja. 

1.4./ Időbeli hatály 

(1)  Jelen ÁSZF rendelkezései 2025. év október hónap 1. napjától visszavonásig érvényesek. 

1.5./ Megrendelő adatai 

(1) Cégnév:     LÁNGI Építőipari és Szolgáltató Kft.  

(2) Székhely:     5000 Szolnok, Nagysándor József út 58 15751/12. hrsz. 

(3) Cégjegyzékszám:    16-09-023229 

(4) Adószám:     11990448-2-16 

(5) Önálló aláírásra jogosult képviselője:  Lángi Györgyi, ügyvezető 

2./ SZERZŐDÉSES ALAPDOKUMENTUMOK 

2.1./ Az alvállalkozói jogviszonyra vonatkozó Szerződéses alapdokumentumok a következők: 

• Alvállalkozói Szerződés és mellékletei, 

• Alvállalkozó elfogadott költségvetése, 

• A Megrendelő műszaki és egyéb feltételei az Alvállalkozó által végzendő Kivitelezéssel kapcsolatban. 

• Az illetékes hatóságok határozatai, engedélyei 

• Alvállalkozói Szerződésben meghatározott egyéb dokumentumok – pl: Megrendelő nyilatkozata a fordított Áfa-

fizetés teljesítéséről. 

2.2./ Szerződéses alapdokumentumokkal kapcsolatos kötelezettségek 

(1)  Alvállalkozó kijelenti, hogy valamennyi szerződési alapdokumentumot – és különösen az Alvállalkozói feladatra 

vonatkozó terveket a műszaki tervdokumentációval – a Szerződés megkötése előtt teljeskörűen átvizsgálta, az 

általa felismert hibákra, hiányosságokra a Megrendelőt maradéktalanul figyelmeztette, és az alapdokumentumok 

mindenre kiterjedő ismeretében létesítette az alvállalkozói jogviszonyt. 

(2)  Amennyiben a dokumentáció valamely hibája a Kivitelezés során válik felismerhetővé, Alvállalkozó késedelem 

nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni.  

3./ TELJESSÉGI NYILATKOZATOK 

3.1./ Alvállalkozó jogi státusza 

(1)  Alvállalkozó kijelenti, hogy a Kivitelezés elvégzéséhez szükséges, regisztrált szakmai jogosultsággal, tevékenységi 

körrel rendelkezik; nem áll felszámolási eljárás, csődeljárás, végelszámolás, törvényességi felügyeleti eljárás, 

vagyonfelügyelet hatálya alatt, vagyona nem tárgya csődegyezségnek, valamint az adóhatóság az adószámát nem 

függesztette fel, nem törölte. Alvállalkozó a tudomásszerzéstől számított 3 napon belül, írásban köteles a 

Megrendelőt értesíteni az ellene megindított csőd-, törvényességi felügyeleti vagy felszámolási eljárásról, 

végelszámolásának, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározásáról, adatainak - különösen 

cégnevének, székhelyének, adószámának, a cégjegyzésére jogosult személynek, közbeszerzés megvalósításához 

kapcsolódó Alvállalkozói szerződés esetében továbbá tulajdonosi szerkezetének – a megváltozásáról, valamint 

minden olyan körülményről, amely teljesítését kockázatosabbá teheti. 
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3.2./ Közbeszerzési jogszabályoknak való megfelelés 

(1)  Abban az esetben, ha a Szerződés közbeszerzés megvalósítására vonatkozik, úgy a Szerződés aláírásával, vagy a 

Megrendelő egyéb megrendelésének bármely módon történő elfogadásával Alvállalkozó egyben kijelenti, hogy 

nem tartozik a közbeszerzésre vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott kizáró okok hatálya alá és 

nem vesz igénybe kizáró ok alatt álló további alvállalkozott. 

3.3./ A szerződésszerű teljesítés  

(1)  Az Alvállalkozó a Szerződés aláírásával, vagy a Megrendelő megrendelésének egyéb módon történő 

elfogadásával akként nyilatkozik, hogy a Kivitelezésre irányadó részletes jogi, műszaki és gazdasági feltételeket 

ismeri, az ajánlattételnél ezeket figyelembe vette, továbbá kijelenti, hogy a Szerződés tárgya valamennyi olyan 

szolgáltatást magában foglal, amely a Szerződés szerint meghatározott összteljesítmény megvalósításához 

szükséges, azaz olyan szolgáltatásokat is, amelyek a dokumentációban nem kerültek kifejezetten megjelölésre, de 

az összteljesítmény elkészítéséhez és rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához elkerülhetetlenül 

szükségesek.  

3.4./ Nyilatkozatokkal kapcsolatos szerződésszegés jogkövetkezményei 

(1)  Alvállalkozó jogi státuszával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek 

minősül, amely esetben Megrendelő a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatállyal történő felmondásra és 

teljes kártérítésre válik jogosulttá. 

(2)  Amennyiben Alvállalkozó a Szerződés hatálya alatt kizáró ok hatálya alá kerülne, köteles ezt Megrendelő felé 

azonnal bejelenteni, aki jogosult erre tekintettel a Szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani, 

Felek ezt követően elszámolnak egymással. 

(3)  Alvállalkozó a Szerződés alapdokumentumaiban, továbbá a Kivitelezésre vonatkozó jogszabályokban és egyéb 

előírásokban, illetve a Megrendelő utasításaiban foglalt bármely kötelezettségének bármely módon történő 

megszegése - késedelmes, hibás, illetve hiányos teljesítése vagy elmulasztása stb. - esetén teljes - a közvetlen és a 

következményi károkra is kiterjedő - kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelő felé. 

(4)  Bármely a Szerződés alapdokumentumaiban vagy a Kivitelezés végzésére vonatkozó jogszabályban vagy egyéb 

előírásokban foglalt kötelezettség elmulasztásának minden következménye kizárólag Alvállalkozót terheli. 

4./ FELEK FŐKÖTELEZETTSÉGEI 

4.1./ Alvállalkozó főkötelezettsége 

(1)  Alvállalkozó köteles a Szerződés alapdokumentumaiban részletesen meghatározott Kivitelezést  a vonatkozó 

hazai és EU-szabványokban, műszaki előírásokban, az Alvállalkozó által megismert dokumentációban, hatósági 

és szakhatósági engedélyekben, kiviteli tervekben, hozzájárulásokban, illetve műszaki leírásban meghatározott 

műszaki tartalommal, a Szerződésben vagy a Megrendelő által egyéb módon meghatározott határidőben, 

szerződésszerű mennyiségben és – eltérő rendelkezés hiányában I. osztályú, végleges használatbavételi 

engedéllyel igazolt rendeltetésszerű használatot biztosító – minőségben elkészíteni. 

4.2./ Megrendelő főkötelezettsége 

(1)  Megrendelő az Alvállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a szerződéses jogviszonyban rögzített feltételek 

szerint, a Szerződéssel meghatározott időpontokban és módon megfizeti Alvállalkozónak a Szerződéses Árat. 
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5./ A MUNKATERÜLETTEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

5.1./ A munkaterület átvétele 

(1) Felek a munkaterület pontos helyszínét, valamint átvételének időpontját a Szerződésben, az építési naplóban 

és/vagy jegyzőkönyvben rögzítik. 

(2) Alvállalkozó a munkaterület átvételét megelőzően köteles átadni a jogszabályban, illetve a Szerződésben 

meghatározott dokumentumokat, illetve adatokat. 

(3) Amennyiben az Alvállalkozó a munkaterületet fogadószerkezettel együtt veszi át, úgy köteles az átvételkor, illetve 

a teljesítés alatt folyamatosan megvizsgálni a fogadószerkezet megfelelőségét és észrevételeit, kifogásait a 

munkaterület átadására-átvételére szolgáló iratokon, teljesítés alatt egyéb módon (pl. építési napló) írásban jelezni. 

A munkaterület átvételével, az írásbeli nyilatkozattétel elmulasztásával Alvállalkozó elismeri a fogadószerkezet a 

Szerződés teljesítésére való megfelelőségét. 

5.2./ Birtok és használat 

(1) Alvállalkozó a munkaterületet - ideértve a felvonulási területet is - kizárólag a Szerződés teljesítése céljából és 

annak idejére, rendeltetésszerűen birtokolhatja, használhatja. 

(2) A munkaterületen, illetve a felvonulási területen cégtáblák, hirdetmények, hirdetések stb. elhelyezése csak a 

Megrendelő előzetes, írásbeli engedélyével történhet. 

5.3./ Munkaterület tisztántartása, valamint a helyi közlekedés 

(1) Alvállalkozó feladata a munkaterület, valamint az igénybevett közterület, járda, úttest folyamatos, a használtság 

fokának megfelelő arányú tisztán tartása. 

(2) A helyi lakosság mozgását, az építési terület be- és kijárati közlekedését az Alvállalkozó és beszállítói, alvállalkozói 

stb. nem akadályozhatják. 

(3) Várakozási idők és az építkezés menetéből fakadó üzemszünetek költségei nem számolhatók fel, mely vonatkozik 

az utólagosan meghozott hatósági előírásokra és az azokból származó költségekre, valamint a Megrendelőnek a 

környékbeli lakosokkal vagy más partnerekkel kötött utólagos megállapodásaira is. 

5.4./ Időjárási viszonyok és határidők 

(1) Alvállalkozó köteles a munkáját az időjárási viszonyoktól védő intézkedéseket saját költségére megtenni.  

(2) Alvállalkozó feladata a vállalt munkájához szükséges technológiai hőmérséklet biztosítása, illetve az általa 

elkészített Kivitelezés érdekében a folyamatos téli munkavégzéshez szükséges téliesítés kiépítése és fenntartása, 

amennyiben ezt az időjárás indokolja. 

(3) Időjárási viszonyok miatt a határidők nem hosszabbíthatók meg. Ettől való eltérés csak „vis maiornak” tekinthető 

esetekben lehetséges, amennyiben az adott időjárási viszonyok az évszakhoz képest kirívóan eltérőek, továbbá 

azok előre nem voltak láthatóak és kalkulálhatóak. 

5.5./ Építési segédberendezésekkel kapcsolatos feladatok 

(1)  Állványok, zsaluzatok, felvonók és daruk, hidraulikus berendezések felállításához, méretezéséhez és átvételéhez 

Alvállalkozó köteles az előírt szakembereket (statikus, munkavédelmi szakember stb.) bevonni.  

(2) Az építési segédberendezések használatbavétel előtti átvételét és ellenőrzését, továbbá a használat alatti 

rendszeres ellenőrzéseket és karbantartásokat minden esetben jegyzőkönyvvel kell igazolni. 

(3) A Megrendelő jogosult nem megfelelő berendezések, illetve hiányos átvételi és ellenőrzési bizonylatok esetén a 

berendezések használatát a hiányok pótlásáig felfüggeszteni. 
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5.6./ Felelősség a közművekért 

(1) Alvállalkozó felelős a közműhelyszínrajzon feltüntetett létező közműveknek a teljesítése során történő esetleges 

megrongálásáért. 

5.7./ Állagmegóvás 

(1) Alvállalkozó kötelezettsége a meglévő épület, épületszerkezetek, az elkészült munkarészek, továbbá a 

Munkaterületen tevékenykedő más vállalkozók által készített munkák állagmegóvása. 

(2) Alvállalkozó az általa használt területeken köteles gondoskodni saját elkészült munkájának védelméről és minden 

lehetséges óvintézkedést meg kell tennie más vállalkozók munkájának megóvása érdekében. 

6./ A MUNKAVÉGZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI; MUNKA-, BALESET-, TŰZVÉDELEM 

6.1./ Megfelelő munkaerő és szakemberek biztosítása 

(1) Alvállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles biztosítani a munka határidőben, szerződésszerű 

minőségben és mennyiségben történő elvégzéséhez szükséges létszámú és szakmai összetételű munkaerőt.  

Alvállalkozó köteles legalább a Megrendelő által előírt szakterületekre az előírt, megfelelő szakképesítéssel és 

engedéllyel rendelkező szakembereket saját költségén bevonni és a munkavégzés megkezdése előtt Megrendelő 

felé írásban megnevezni. 

6.2./ Tartózkodás a munkaterületen, munkavégzésre alkalmas állapot 

(1) Alvállalkozó munkabiztonsági okokból köteles az érdekkörében a munkaterületen tartózkodó személyek - 

ideértve alvállalkozóit és azok foglalkoztatottjait is - név szerinti listáját havonta aktualizáltan, a tárgyhó 05. 

napjáig a Megrendelő részére megküldeni. E körben Alvállalkozó felelős az adatkezelési szabályok betartásáért, 

és amennyiben szükséges, köteles az érintett személy hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni. Megrendelő 

jogszerűen vélelmezi, hogy az Alvállalkozó e körben rendelkezik minden szükséges felhatalmazással. Ennek 

hiányából eredő következmények kizárólag Alvállalkozót terhelik, a hozzájárulás hiánya nem mentesíti 

Alvállalkozót a kötelezettség elmulasztásának következményei alól. 

(2) A munkát végzők a munkaterületen csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban tartózkodhatnak. 

(3) Megrendelő követelheti, hogy Alvállalkozó haladéktalanul távolítsa el a munkaterületről bármely általa 

foglalkoztatott személyt, illetve alvállalkozót, akinek jelenlétét bármely okból nem tartja kívánatosnak. A 

munkaterületről eltávolított személy a továbbiakban a munkaterületre semmilyen okból vagy célból nem léphet 

be. 

(4) Alvállalkozó a kivitelezés teljes ideje alatt köteles biztosítani és a szükséges dokumentumokkal igazolni a baleset, 

munka-, tűz- és egészségvédelmi előírások szigorú betartását. Köteles továbbá biztosítani az egészségre nem 

veszélyes és biztonságos munkavégzés szervezési, tárgyi és személyi feltételeit, felelős minden vonatkozó 

jogszabály és előírás betartásáért és betartatásáért.  

6.3./ Munkavédelmi kötbér 

(1) Megrendelő a baleset-, munka-, tűz- és egészségvédelmi előírások be nem tartása esetén Alvállalkozót a jelen 

ÁSZF 1. számú mellékletét képező Munkavédelmi kötbér elemek jegyzékében meghatározott 

munkavédelmi kötbér 10 (tíz) munkanapon belül történő megfizetésére kötelezheti. A baleset-, munka-, tűz- és 

egészségvédelmi előírások súlyos megszegése, illetve azok többszörös be nem tartása esetén Alvállalkozó érintett 

foglalkoztatottját a Megrendelő a további munkavégzéstől azonnal eltiltja. 

(2) A munkavédelmi kötbér érvényesítése nem zárja ki Megrendelő jogát a szerződésszegésből eredő egyéb igényei 

érvényesítésére. 
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6.4./ Jogszerű foglalkoztatási kötelezettség 

(1) Alvállalkozó a Szerződés teljesítése során kizárólag olyan személyt foglalkoztathat, aki az Alvállalkozóval jogszerű 

munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló, igazolt jogviszonyban áll. Alvállalkozó köteles a 

foglalkoztatásra vonatkozó valamennyi jogszabályi rendelkezést maradéktalanul betartani.  

(2) Alvállalkozó köteles a munkaviszonyra vonatkozó dokumentumok - például munkaszerződés, bejelentés, 

külföldi személyek esetében munkavállalási engedély stb. - másolatát a munkavégzés helyszínén tartani és azokat 

Építtetőnek, a Megrendelőnek, illetve bármely ellenőrzésre jogosult személynek, hatóságnak igény esetén 

haladéktalanul bemutatni. E körben Alvállalkozó felelős az adatkezelési szabályok betartásáért, és amennyiben 

szükséges, köteles az érintett személy hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni. Megrendelő jogszerűen vélelmezi, 

hogy az Alvállalkozó rendelkezik minden szükséges felhatalmazással, amely az iratok tartalmának 

megismeréséhez és az ellenőrzés lebonyolításához szükséges. Ennek hiányából eredő következmények kizárólag 

Alvállalkozót terhelik, a hozzájárulás hiánya Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását nem zárja ki. 

(3)  Amennyiben adott személy tekintetében a foglalkoztatójának személye nem állapítható meg, az ellenkező 

bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az érintett személy foglalkoztatója az Alvállalkozó. 

6.5./ Hatósági ellenőrzés 

(1)  Alvállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt a munkaterületen történő bármilyen hatósági 

ellenőrzés megkezdéséről. 

6.6./ Munkabalesetek 

(1) Alvállalkozó köteles minden biztonságtechnikai rendellenességet, balesetet azonnal írásban jelenteni Megrendelő 

felé.  

(2) A Megrendelőt nem terheli semminemű felelősség a munkabalesetekért, illetve az azokkal összefüggő 

bárminemű, bármikor érvényesíteni kívánt igényekért, kivéve, ha a balesetet közvetlenül és bizonyíthatóan 

Megrendelő, vagy a Megrendelő az Alvállalkozóval együttesen okozta. 

(3) Alvállalkozó köteles a munkabaleset kivizsgálásával összefüggésben, különösen azzal kapcsolatban indult 

hatósági eljárásban készült valamennyi dokumentumot külön felhívás nélkül is haladéktalanul átadni Megrendelő 

részére 

6.7./ További alvállalkozásba adás személyi feltételei 

(1) Alvállalkozó a jelen fejezetben meghatározott követelmények teljesülését köteles az általa a teljesítésbe bevont 

további alvállalkozók tekintetében változatlan tartalommal biztosítani. Alvállalkozó ezen kötelezettsége 

elmulasztása miatt Megrendelőt ért minden hátrányért és következményért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

6.8./ Jogkövetkezmények 

(1)  Amennyiben Alvállalkozó a jelen fejezetben rögzített bármely kötelezettségét megszegi, a Megrendelő jogosult 

- választása szerint - a szerződéstől elállni, avagy azt azonnali hatállyal felmondani. 

7./ MUNKAVÉGZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI 

7.1./ Alvállalkozó gép, eszköz biztosítási kötelezettsége 

(1) A kivitelezéshez szükséges szerszámokat, gépeket, berendezéseket a munkája elvégzéséhez az Alvállalkozó 

köteles saját költségén biztosítani. 

(2) Alvállalkozó a Kivitelezés végzése során olyan gépeket köteles üzemeltetni, melyek a vonatkozó jogszabályokban 

előírt munkavédelmi, környezetvédelmi előírásoknak megfelelnek, és amelyek rendelkeznek a szükséges hatósági 

engedéllyel. Az Alvállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Kivitelezés megfelelő minőségben, mennyiségben és 
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határidőben történő teljesítéséhez szükséges gépparkkal, berendezés- és eszközállománnyal a Szerződés teljes 

időtartama alatt rendelkezik. 

7.2./ Megrendelő által használatra átadott gépek, berendezések 

(1) Alvállalkozó a Megrendelő által részére használatra átadott gépeket, eszközöket, berendezéseket és készülékeket 

köteles felelősen kezelni, rendeltetésszerűen és előírás szerint használni, melyek megsértéséből eredő közvetlen 

vagy később fellépő hátrányért és kárért felelősséggel tartozik és bármely károsodást köteles teljeskörűen és 

haladéktalanul megtéríteni a Megrendelő részére. 

(2) Alvállalkozó kizárólag olyan gépkezelőt vehet igénybe, aki rendelkezik az adott gép működtetéséhez előírt 

jogosítvánnyal. 

7.3./ Alvállalkozó anyag biztosítási kötelezettsége 

(1) Amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik, az anyagot az Alvállalkozó biztosítja a Szerződéses Ár 

ellenében. Anyag alatt kell érteni mind a természetben fellelhető, mind a gyártott anyagokat. Alvállalkozó által 

biztosítandó és beépítendő anyagok és szerkezetek csak újak, kifogástalan állapotúak lehetnek, amennyiben a 

kiírás/építtetői/megrendelői előírás másként nem rendelkezik.  Az anyagoknak és szerkezeteknek meg kell 

felelniük a használati, illetve a megfelelőségi követelményeknek. 

(2) Amennyiben a Szerződés kifejezetten akként rögzíti, úgy Megrendelő a Kivitelezés elvégzéséhez szükséges 

anyagokat az építési helyszínen tehergépkocsira rakodva térítésmentesen biztosítja a Szerződésben rögzített 

anyagnormáknak megfelelően. A leszállított anyagot az Alvállalkozó köteles a Megrendelőtől azonnal átvenni. 

Az anyag átadás-átvételét az építési naplóban és/vagy a szállítólevélen/fuvarokmányon kell tételesen 

dokumentálni. Az anyag átvételét követően azokért való teljeskörű felelősség az Alvállalkozót terheli.  A Felek 

írásban rögzítik az adott anyag átadására és átvételére jogosultak körét. 

8./ MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOK 

8.1./ Megrendelő utasítási joga 

(1) Alvállalkozó a Megrendelő utasításait maradéktalanul köteles végrehajtani, kivéve, ha az jogszabályba ütköző. 

(2) Alvállalkozó a célszerűtlen, szakszerűtlen utasításra késedelem nélkül, írásban köteles felhívni a Megrendelő 

figyelmét, melynek elmaradásából eredő károk Alvállalkozót terhelik. 

8.2./ Megrendelő jogai a teljesítés vonatkozásában 

(1) Megrendelő jogosult a Szerződés szerinti Kivitelezés mennyiségét növelni vagy csökkenteni.   

(2) Jogosult a Megrendelő bármely teljesítést más alvállalkozóval elvégeztetni az Alvállalkozó költségére, amennyiben 

az Alvállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt teljesítést nem javítja, illetve nem pótolja, ideértve azt az esetet is, ha 

a vállalt feladatok nem az ütemezett határidő(k)re, illetve nem arányosan teljesülnek felszólításra. 

(3) A Megrendelő jogosult a beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni, a 

beszállítót jóváhagyni.  

(4) A Megrendelő jogosult kifogásolni vagy megtagadni az Alvállalkozó alvállalkozóit, helyszíni személyzetét, egyéb 

közreműködőit, illetve kifogásolni az Alvállalkozó az ajánlattól eltérően alkalmazott technológiáját, eszközeit. 

8.3./ A Megrendelő építésvezetése 

(1) Megrendelő helyi építésvezetésének nem feladata az Alvállalkozó anyagainak fogadása, átvétele, felügyelete és 

kezelése, az Alvállalkozó és alvállalkozói munkásainak, brigádjainak összefogása, feladatok kiadása és 

koordinálása, valamint tervek, kiírások és egyéb tervdokumentumok rendelkezésre bocsátása. 
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8.4./ Együttműködési kötelezettség 

(1) Alvállalkozó köteles a teljesítés során Megrendelővel együttműködni, ennek keretében különösen köteles 

haladéktalanul írásban értesíteni minden olyan körülményről, amely az Alvállalkozói szerződésben vállalt 

kötelezettségei teljesítését bármely módon és mértékben érinti. 

(2) Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen egyidejűleg több társalvállalkozó, illetve a Megrendelő 

és/vagy a Szerződésben megjelölt, a Megrendelő mellett vállalkozóként részt vevő másik személy is 

tevékenykedhet, akikkel Alvállalkozó köteles együttműködni, köteles velük tevékenységeinek egyes 

munkafolyamatait, valamint azok rész- és véghatáridejét összehangolni. 

8.5./ Építési napló 

(1) Alvállalkozó az építési naplót köteles a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, különösen az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően megnyitni, folyamatosan 

vezetni, valamint lezárni. 

Alvállalkozó az építési naplóját köteles a teljesítésigazolás kiadásával vagy a Megrendelő írásbeli felszólítására 

lezárni. Alvállalkozót nem jogosítja fel semmiféle elszámolási vagy egyéb vita arra, hogy az építési napló lezárását 

megtagadja. 

(2) Alvállalkozó építési naplóba tett olyan bejegyzése, amely bármilyen formában a Megrendelőre vonatkozik, csak 

a Megrendelő képviselőjének kifejezett egyetértő bejegyzésével tekinthető elfogadottnak. 

8.6./ Alvállalkozói tevékenység megszervezése 

(1) Amennyiben a határidők azt megkövetelik, Alvállalkozó köteles több műszakban, illetve munkaszüneti napokon 

is munkát végezni, az ezzel kapcsolatos többletköltségeket viselni. A vasárnapi, ünnepnapi, éjszakai stb. 

munkavégzéshez szükséges engedélyek beszerzése Alvállalkozó kötelezettsége, saját költségen. 

(2) Alvállalkozó felelőssége és kötelezettsége a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a szerződéses határidőket 

betartsa. Alvállalkozó érdekkörébe tartozó határidőcsúszásokból eredő költségek és károk Alvállalkozót terhelik. 

(3) A határidők betartása érdekében a Kivitelezés felgyorsítására vonatkozó intézkedéseket Alvállalkozó saját 

kezdeményezésére és saját költségére megteheti. Egyéb, az építkezés teljes menetére kiható további tevékenységet 

Alvállalkozó köteles a többi alvállalkozóval és a Megrendelővel egyeztetni. 

(4) Alvállalkozó köteles a munkáját úgy szervezni, hogy minden előrelátható akadály időben megszüntethető legyen. 

Ennek érdekében köteles a Megrendelő figyelmét az esetleges akadályoztatásokra időben felhívni. Alvállalkozó 

köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt a tudomásszerzést követően 

haladéktalanul írásban, de legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül írásban értesíteni, és egyben lehetősége szerint 

saját hatáskörében eljárni azok elhárítására. 

8.7./ Tulajdonjog fenntartás kizárása 

(1) Alvállalkozó nem jogosult tulajdonjogát az általa leszállított anyag, berendezés, elvégzett munka vonatkozásában 

fenntartani, azok tulajdonjoga a műszaki átadás-átvétellel vagy felmondás esetén a felmondás időpontjában száll 

át - minden további jogcselekmény nélkül - a Megrendelőre. 

9./ ALVÁLLALKOZÁSBA ADÁS, ILLETVE A SZERZŐDÉS ÁTRUHÁZÁSA 

9.1./ Alvállalkozásba adás feltételei 

(1) A szerződéses feladat Alvállalkozó által történő részleges alvállalkozásba adása csak a Megrendelő előzetes 

írásbeli jóváhagyásával valósulhat meg. 
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(2) Közbeszerzés megvalósítására irányuló Alvállalkozói szerződés esetén továbbá Alvállalkozó a teljesítésbe 

alvállalkozót kizárólag a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok által előírt mértékben és egyéb – különösen a 

kizáró okokkal kapcsolatos – feltételek betartásával vonhat be.  

9.2./ Jogkövetkezmények 

(1) Az Alvállalkozó alvállalkozójának teljesítése úgy minősül, mintha maga az Alvállalkozó teljesítette volna. 

(2) Alvállalkozó köteles a Szerződésben, illetve jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit és az egyéb feltételeket 

alvállalkozóival megkötésre kerülő szerződéseiben változatlan tartalommal érvényesíteni. 

9.3./ A Szerződés átruházása 

(1) A szerződés átruházása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), valamint a 

vonatkozó közbeszerzésekre irányadó jogszabályok erre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, és kizárólag a 

Megrendelő beleegyezése esetén, az Alvállalkozó, a szerződésbe belépő új Alvállalkozó és a Megrendelő között 

megkötendő háromalanyú szerződéssel lehetséges.   

10./ SZERZŐDÉSES ÁR, PÓTMUNKA, ELMARADÓ MUNKA 

10.1./ Elszámolásra vonatkozó szabályok 

(1) A Szerződés tételes és/vagy átalánydíjas elszámolású lehet, az abban meghatározott feltételekkel. Az elszámolás 

alapját szolgáló tételeket a Szerződés mellékletét képező árazott költségvetés/árajánlat tartalmazza. 

10.2./ A Szerződéses Ár 

(1) A Szerződéses Árat a Szerződés tartalmazza. Amennyiben a Szerződés nem határozza meg a Szerződéses Ár 

pontos mértékét, úgy annak összege az Alvállalkozó által kiadott árazott költségvetés/tételes árajánlat alapján 

kerül kiszámításra a ténylegesen elvégzett Kivitelezés alapján, utólagos elszámolással. 

(2) A Szerződéses Ár tartalmazza valamennyi munka és teljesítés költségét, amelyek az alvállalkozói teljesítés 

hiánymentes és átvételképes, a Megrendelő és a hatóságok által elfogadható, rendeltetésszerű használatra alkalmas 

teljesítéséhez szükségesek, még akkor is, ha ezek a műszaki leírásban nincsenek külön feltüntetve vagy 

részletezve. 

(3) A Szerződéses Ár magában foglalja az Alvállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyag árát és az 

Alvállalkozónak a munka elvégzésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi munkadíját és teljes költségét is. A 

Szerződéses Ár fedezi az Alvállalkozó valamennyi egyéb kiadását is, amelyek a teljesítéssel kapcsolatban - ÁFA, 

más adók, vámok, egyéb hatósági díjak, illetékek, stb. elnevezéstől és a jogosulttól függetlenül – felmerülnek. 

(4) Alvállalkozó a Szerződéses Áron felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő 

által megrendelt pótmunkák ellenértékét. 

10.3./ Többletmunka 

(1) Az Alvállalkozó többletmunkával kapcsolatos díj, illetve költség felszámítására nem jogosult, még abban az 

esetben sem, amennyiben az adott díj vagy költség felmerülése a Szerződés megkötése időpontjában nem volt 

előre látható. 

10.4./ Időjárás miatti térítés 

(1) A téli vagy rossz időjárás miatt fellépő nehézségekért külön térítés nem jár, ezek miatt a határidő sem 

hosszabbodik meg, kivéve, ha jelen ÁSZF másként nem rendelkezik. 

(2) Alvállalkozó kötelessége az időjárás miatt felmerülő nehézségek, fennakadások elkerülése, kiküszöbölése 

érdekében a megelőző intézkedéseket megtenni. 

10.5./ Pótmunka 

(1) Pótmunkának kizárólag az számít, amit a Megrendelő külön ekként megrendel. 
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(2) Pótmunka elrendelésére a Megrendelő jogosult. Alvállalkozó köteles az elrendelt pótmunkát teljesíteni. 

(3) A pótmunka díját a Felek a Szerződés mellékletében rögzített egységárakon számolják el. Amennyiben nincs 

olyan egységár, amely alkalmazható lenne, úgy Alvállalkozó a pótmunka felmerülését követő 3 (három) napon 

belül tételes árajánlatot köteles benyújtani Megrendelő felé, aki azt lehetőség szerint 5 (öt) napon belül elbírálja. 

(4) Nem lehet pótmunkaként figyelembe venni az olyan munkát, amelyet a Megrendelő tévedésből ilyen jogcímen 

rendel el ugyan, de annak műszaki tartalmát az Alvállalkozó ajánlata, és/vagy a Szerződés mellékletében 

meghatározott műszaki specifikáció fedi, vagy egyébként az Alvállalkozó által létrehozandó épület vagy 

épületrész, berendezés vagy egyéb mű rendeltetésszerű használhatóságához szükséges. 

(5) A pótmunka mennyiségi, minőségi követelményeire, a késedelemre, hibás teljesítésre egyebekben a Szerződés 

rendelkezései irányadók. 

10.6./ Elmaradó munka 

(1) A Kivitelezéssel kapcsolatos munkák egy részének Megrendelő általi csökkentése vagy törlése esetén Alvállalkozó 

elmaradt haszon, vagyoni előny stb. igénylésére nem jogosult. 

(2) Minden elhagyott munkát a Szerződésben megállapított, vagy az annak mellékletét képező árazott 

költségvetésben/tételes árajánlatban meghatározott díjakon és árakon, vagy azokból kiindulva kell értékelni. 

(3) Amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt Kivitelezéssel kapcsolatos munkákat csökkenti vagy növeli, 

annak megfelelően - a szerződéses egységárakkal kalkulálva - változik a Szerződéses Ár is. Ennek megfelelően 

csökken az Alvállalkozót megillető Szerződéses Ár - mind tételes elszámolás, mind átalányár alkalmazása esetén 

- amennyiben egyes munkarészek elmaradnak, vagy a költségvetésben meghatározotthoz képest csökkentett 

mennyiségben kerülnek megvalósításra. 

11./ ENGEDMÉNYEZÉS, FAKTORING ÉS KÖVETELÉSRE ALAPÍTOTT ZÁLOGJOG 

11.1./ Általános rendelkezések 

(1) Alvállalkozó a Megrendelővel szembeni követelésének átruházására, megterhelésére (engedményezés, faktoring, 

követelésre alapított zálogjog), kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásának birtokában jogosult. 

(2) Az előzetes hozzájárulás beszerzését követően a Megrendelő az engedményezésre, zálogjog alapításra vonatkozó 

értesítést akkor köteles befogadni, ha az Alvállalkozó az általa cégszerűen aláírt engedményezési értesítőt, illetve 

zálogjog alapításra vonatkozó értesítést eredeti példányban nyújtotta be a Megrendelő felé, az engedményezési, 

zálogjog-alapítási értesítőn szerepel a Szerződés száma, az engedményezett, illetve zálogjoggal terhelt követelés 

konkrét összege, a jogosult neve és bankszámlaszáma, valamint az engedményezés, zálogjog alapítás hatálya, 

továbbá az engedményezéshez, illetve zálogjog alapításhoz kapcsolódó számlákon az Alvállalkozó feltüntette az 

engedményezés, zálogjog alapítás tényét, a jogosult nevét és bankszámlaszámát és azok megegyeznek az 

engedményezési és zálogjog alapítási értesítésben közöltekkel. 

12./ HATÁRIDŐK, ÜTEMEZÉS, KÖTBÉR 

12.1./ Határidők meghatározása 

(1) A Kivitelezéssel kapcsolatos határidők elsősorban a Szerződésben kerülnek meghatározásra. Amennyiben a 

Szerződés tartalmaz részhatáridőt, úgy annak módosítása a véghatáridőt nem érinti. 

(2) Késedelem esetén az Alvállalkozó köteles a Kivitelezéssel kapcsolatos munkafolyamatokat saját költségén 

felgyorsítani. 
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12.2./ Késedelmi kötbér 

(1) A Szerződésben, illetve annak mellékletében rögzített bármely határidő elmulasztása esetén, továbbá a Szerződés 

alapdokumentumaiban valamely egyéb kötelezettség teljesítésére előírt és az Alvállalkozó által felszólítás ellenére 

elmulasztott határidő esetén, Alvállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, minden késedelemmel érintett 

naptári nap után. 

(2) A késedelmi kötbér mértéke, eltérő rendelkezés hiányában a 1% (egy százalék) naponta, maximum 20% (húsz 

százalék). 

12.3./ Hibás teljesítési kötbér 

(1) Amennyiben az Alvállalkozó munkája nem felel meg a Szerződésben foglalt minőségi követelményeknek, úgy a 

Megrendelő jogosult utasítani az Alvállalkozót a hiba kijavítására. Az Alvállalkozó a hiba kijavításáig és a munka 

átvételéig késedelmi kötbért köteles fizetni, vagy a Megrendelő saját döntése alapján átveheti az Alvállalkozótól 

a munkát hibásan, amely esetben az Alvállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítési kötbér 

megfizetése nem mentesíti az Alvállalkozót a szerződésesszerű teljesítés kötelezettsége alól, kivéve az adott 

munkára vonatkozó hiba kijavítását. 

(2) A hibás teljesítési kötbér mértéke - eltérő kikötés hiányában – megegyezik a hibával érintett munkarészre eső 

Szerződéses Ár teljes mértékével. 

12.4./ Meghiúsulási kötbér 

(1) Az Alvállalkozó felelősségi- vagy érdekkörébe tartozó okból bekövetkező lehetetlenülés, az Alvállalkozó által a 

teljesítés jogos ok nélküli megtagadása vagy az Alvállalkozó magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen 

gyakorolt elállás, felmondás esetén az Alvállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni.  

(2) A meghiúsulási kötbér mértéke - eltérő kikötés hiányában - 10 % (tíz százalék). 

12.5./ Vetítési alap 

(1) Az Alvállalkozási Szerződésben, az ÁSZF-ben és a Szerződés egyéb alapdokumentumaiban meghatározott 

valamennyi százalékos mértékű kötbér vetítési alapja - a hibás teljesítési kötbér kivételével - a ténylegesen felmért 

mennyiség alapján számolt Szerződéses Ár. 

12.6./ A kötbérek esedékessége 

(1) A kötbérek a felmerülésükkor esedékessé válnak.  

(2) A Megrendelő jogosult a kötbérek összegét az esedékes rész-, illetve végszámla összegével szemben beszámítani 

(a rész-, illetve végszámlából levonni).  

12.7./ Egyéb megrendelői igények, jogok 

(1) A kötbérfizetések nem befolyásolják a Megrendelőnek az Alvállalkozóval szembeni a szerződésszegésből eredő 

egyéb követeléseit, jogait, igényeit.   

(2) A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó minden kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait, igényeit is 

érvényesíteni az Alvállalkozóval szemben. 

13./ TELJESÍTÉS ÉS ANNAK IGAZOLÁSA 

13.1./ A szerződésszerű teljesítése 

(1) A Szerződés akkor minősül szerződésszerűen teljesítettnek, ha a Kivitelezés a Megrendelő által átadott 

tervdokumentáció és a Szerződés rendelkezései szerinti határidőben, mennyiségben, I. osztályú minőségben, 

hibátlanul, hiánytalanul, rendeltetésszerű használatra, használatba vételre, üzemeltetésre alkalmasan, beüzemelten 

elkészült, illetve a Kivitelezést az Alvállalkozó a Megrendelőnek szerződésszerűen átadta, és azt Megrendelő 

átvette, továbbá az Alvállalkozó saját költségén a részére átadott munkaterületet, közterületet, felvonulási 
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területet az átadás-átvételi eljárás időpontjára további munkavégzésre alkalmas, kitakarított állapotba hozta, annak 

birtokát Megrendelőnek visszaadta, a megvalósított Kivitelezésre az átadási dokumentumokat/megvalósulási 

dokumentációt hiánytalanul átadta, valamint Alvállalkozó az alvállalkozói építési naplót lezárta. 

(2) Alvállalkozó teljesítése oszthatatlan. A részleges átvételek, a Szerződés kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában 

kizártak. 

(3) Alvállalkozó kizárólag akkor jogosult előteljesítésre, amennyiben ahhoz Megrendelő előzetesen hozzájárul. 

13.2./ Kárveszély viselése 

(1) A műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyvi lezárásának időpontjáig az elvégzett kivitelezési munkálatok 

vonatkozásában - beleértve az Alvállalkozó által megvalósított épületben, épületrészben, berendezésben vagy 

műben bekövetkezett károkat is - a kárveszélyt az Alvállalkozó viseli. 

13.3./ Készre jelentés 

(1) Alvállalkozó a munkát a Megrendelő felé írásban, legkésőbb a befejezési véghatáridőt megelőzően 5 (öt) nappal 

köteles készre jelenteni. Az átadás-átvétel napját Megrendelő tűzi ki. 

13.4./ Az átadás-átvétel rendje 

(1) Az Alvállalkozó teljesítményének, műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történő átvételére Megrendelő által 

jegyzőkönyvvel igazoltan került sor. 

(2) Amennyiben rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, kisebb hibák fennállása esetén az átadás-átvételi 

eljárás megkezdését a Megrendelő nem tagadhatja meg, a hibákat és a megszüntetésre adott határidőt (maximum 

15 nap) az átadás-átvételi eljárást megkezdő jegyzőkönyvben rögzíti. 

(3) A jegyzőkönyvben Megrendelő választása szerint fel kell tüntetni a megállapított hibákat, hiányosságokat, azok 

kijavításának összegét, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának határidejét (maximum 15 nap), a Megrendelő 

által érvényesíteni kívánt (szavatossági és egyéb) igényeket, valamint a jótállási, szavatossági idő (várható) kezdő 

időpontját. Ugyancsak rögzíteni kell, ha a Megrendelő olyan nem javítható hibákat állapít meg, amelyek nem 

hátráltatják az építmény, mű használatát, de azokkal kapcsolatosan minőségi árleszállításnak van helye. Az 

árleszállítás mértékéről a Felek közösen állapodnak meg. 

(4) A hibák megszüntetését követően Alvállalkozó a munkát írásban ismét készre jelenti és hiánymentesség esetén 

Felek a műszaki átadásátvételi eljárást jegyzőkönyvvel lezárják.  

(5) Az átvételi jegyzőkönyv felvételére az Alvállalkozó távollétében is sor kerülhet: amennyiben az Alvállalkozó 

képviselője az előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg, úgy annak dokumentumát részére a Megrendelő 

megküldi. Ilyen esetben Alvállalkozó a jegyzőkönyvben tett megállapításokra 3 (három) napon belül írásban 

válaszolhat, mely határidő jogvesztő. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben ezen határidőn belül 

Alvállalkozó írásban nem reagál, a kifogásokat és a jegyzőkönyv megállapításait az Alvállalkozó részéről 

elfogadottnak kell tekinteni. 

(6) Az átadás-átvétel költségeit, beleértve az összes terv és utasítás elkészítésének költségét is, az Alvállalkozó viseli. 

Az üzemkész átadáshoz szükséges hatósági engedélyeket az átadásig be kell szerezni. 

13.5./ A teljesítés igazolása 

(1) Az alvállalkozói teljesítés igazolására kizárólag sikeres műszaki átadás-átvételt követően, annak megfelelően, 

továbbá a Szerződésben, az ÁSZF-ben és a Szerződés egyéb alapdokumentumaiban foglalt feltételek hiánytalan 

megvalósulása esetén kerülhet sor. 
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(2) Az átadási dokumentáció részét képező szükséges bizonylatok, nyilatkozatok, dokumentumok, utasítások stb. 

eredeti példányának Megrendelő részére történő hiánytalan átadása a Teljesítés Igazolás kiadásának, és az 

alvállalkozói részszámla(k), végszámla benyújtásának előfeltétele. 

14./ HIBÁS TELJESÍTÉS, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

14.1./ Hibás teljesítés 

(1) Alvállalkozó hibásan teljesít, ha a teljesítése a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben és annak 

mellékleteiben rögzített mennyiségi és minőségi követelményeknek, nem rendelkezik az ott rögzített 

sajátosságokkal, paraméterekkel, nem felel meg a vonatkozó magyar jogszabályoknak, magyar, illetve EU-

szabványoknak, szakmai előírásoknak. 

14.2./ Jótállás, szavatosság 

(1) Alvállalkozó jótállást vállal, valamint szavatossággal tartozik a Szerződés teljeskörűen hibátlan teljesítéséért, 

ideértve a Kivitelezés megvalósítását, az anyagokat, a berendezéseket, azok beépítését, beszerelését. 

(2) Alvállalkozó kijelenti, hogy a munkára vonatkozó jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket 

teljeskörűen ismeri, tisztában van azzal, hogy jótállási, szavatossági kötelezettségeit miként köteles teljesíteni, 

vállalja, hogy kiadja az ott rögzített nyilatkozatokat is. 

15./ KÁRESEMÉNYEK 

15.1./ Kártérítési felelősség 

(1) Alvállalkozó teljes körű felelősséget vállal a saját maga, illetve az alvállalkozói által okozott személyi, vagyoni 

károkért. Alvállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt minden, az Alvállalkozó által okozott károkkal 

kapcsolatos kárigénytől és eljárástól. 

(2) Amennyiben az Alvállalkozó az általa használt területen saját, vagy más vállalkozó munkájában, vagy a meglévő 

épületrészekben, szerkezetekben kárt okoz, köteles azt haladéktalanul a Megrendelő tudomására hozni és 

kijavítani vagy kijavíttatni, illetve megtéríteni.   

(3) Ha adott területen több (al)vállalkozó tevékenykedik egyidőben, a keletkezett kárért egyetemlegesen felelnek, 

kivéve, ha a károkozó vállalkozó személye Megrendelő számára egyértelműen és hitelt érdemlően megállapítást 

nyer. 

(4) Amennyiben Alvállalkozó jelen pontban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a javítást 

Alvállalkozó költségére és felelősségére mással elvégeztetni. 

15.2./ Alvállalkozó kontraktuális és deliktuális felelőssége 

(1) Az Alvállalkozót teljes körű felelősség terheli a Szerződésben - ideértve az ÁSZF-et is - foglalt bármely 

kötelezettsége megszegésével, illetve szerződésen kívül okozott károk megtérítéséért. Az Alvállalkozó a 

szerződésszegés következményei alól csak akkor mentesül, ha igazolja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén 

kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a 

körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. 

(2) Az Alvállalkozót mind szerződésszegése, mind szerződésen kívüli károkozása esetén teljes körű kártérítési 

felelősség terheli, azaz köteles megtéríteni mind a szolgáltatás tárgyában, mind a Megrendelő vagyonában 

keletkezett károkat, továbbá az elmaradt vagyoni előnyt is. Az Alvállalkozó kártérítési felelőssége független attól, 

hogy a bekövetkezett kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye, a szerződéskötés időpontjában 

előre látható volt-e. 
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(3) Az Alvállalkozó által használt területeken bekövetkező károkért Megrendelő felelősséget nem vállal. Az 

Alvállalkozó, illetve a felelősségi körébe vagy érdekkörébe tartozó személy, illetve személyek tevékenységével 

összefüggésben keletkezett károkkal kapcsolatosan Megrendelő semminemű felelősséget nem vállal, e körben - 

beleértve a szerződésen kívüli károkozás esetét is - mindennemű felelősség az Alvállalkozót terheli. Megrendelőt 

a szerződés teljesítéséhez használt gépekkel, berendezésekkel, eszközökkel kapcsolatosan semminemű kártérítési 

felelősség nem terheli, abban az esetben sem, amennyiben a gépeket, berendezéseket, eszközöket Alvállalkozó a 

Megrendelő által őriztetett területen tárolja, kivéve, amennyiben a kárt közvetlenül és bizonyíthatóan a 

Megrendelő okozta. 

15.3./ Hatósági bírságok 

Amennyiben az Alvállalkozó tevékenységére is kiterjedő hatósági ellenőrzést követően a hatóság a Megrendelőt 

Alvállalkozó szabálytalan tevékenysége miatt bírság megfizetésére kötelezi vagy egyébként a teljesítés során 

hatósági ellenőrzés nélkül kiderül, hogy Alvállalkozó érdekkörébe tartozó okból a Megrendelőnek a hatóság vagy 

az Építtető felé bármely eljárási díj, költség, illeték, stb. fizetési kötelezettsége keletkezik, Megrendelő a kiszabott 

bírság, illetve a fizetendő eljárási díj, költség, illeték, stb. összegét - beszámítás útján is - érvényesítheti az 

Alvállalkozóval szemben. 

15.4./ Káreseti dokumentáció 

(1) Káreset bekövetkezésekor vagy bűncselekményre utaló esemény észlelésekor Alvállalkozónak minden esetben 

haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni - amennyiben lehetséges a károkozó jelenlétében -, és az eseményről 

Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

(2) Amennyiben az Alvállalkozó a káreset bekövetkezésekor vagy bűncselekményre utaló esemény észlelésekor nem 

tartózkodik a munkaterületen, úgy a jegyzőkönyvet Megrendelő önállóan is jogosult felvenni. Alvállalkozó a 

jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 (huszonnégy) órán belül (a határidőbe a 

munkaszüneti napok nem tartoznak bele) észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő által 

jegyzőkönyvben rögzített tényeket elfogadottnak kell tekinteni. 

16./ FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS 

16.1./ Számlabenyújtás határideje 

(1) Alvállalkozó a Szerződésben rögzített elszámolási időszakban teljesített szolgáltatásairól az elszámolási időszakot 

követően, Megrendelő által aláírt Teljesítési Igazolás alapján, a teljesítés időpontjától számított 15 (tizenöt) napon 

belül jogosult és köteles számla benyújtására. 

16.2./ Számla kötelező tartalmi elemei 

(1) A számlán a szerződésszámot és a projekt/munkaszámot is fel kell tüntetni. E nélkül a számla befogadását 

jogosult a Megrendelő megtagadni és arra kifizetést nem köteles teljesíteni. 

16.3./ Fizetési határidő 

(1) A számlák fizetési határideje a számla megrendelői kézhezvételétől számított 30 (harminc) nap. 

16.4./ Számlabenyújtás 

(1) A számlákat a Megrendelő részére benyújtani az alábbi címen kell:  

LÁNGI Építőipari és Szolgáltató Kft.: 5000 Szolnok, Nagysándor József utca 58. 

(2) Kizárólag a jogszabályi rendelkezésnek és a Szerződésnek alakilag és tartalmilag mindenben megfelelő, és előírt 

mellékletekkel felszerelt, a számlabenyújtás helyére benyújtott számlák keletkeztetnek fizetési kötelezettséget.  



16 LÁNGI Építőipari és Szolgáltató Kft. 

 

(3) A számla kézhezvételének dátuma – a számlán feltüntetett fizetési határidőtől függetlenül – az a nap, amikor a 

jogszabályi és szerződéses előírásoknak megfelelő, teljesen hibátlan adattartalommal és a Szerződésben, illetve a 

jogszabályokban előírt minden melléklettel ellátott számla Megrendelő részéről a számlabenyújtás helyén 

átvételre kerül. Nem megfelelő helyre küldött, vagy alakilag/tartalmilag hibásan benyújtott számlából eredő 

késedelem nem felróható a Megrendelőnek. 

17./ A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, ELÁLLÁS 

17.1./ Felmondás, elállás 

(1) A jogszabályokban és a Szerződésben, a jelen ÁSZF-ben rögzített eseteken túl a Megrendelő felmondhatja a 

Szerződést vagy attól elállhat, ha 

a) a szerződött teljesítés elvégzésére részben vagy egészben megszűnik az igény, 

b) az Építtető vagy a Megrendelő alapos okkal, a kivitelezési munkák tapasztalatai alapján vagy bármely egyéb 

okból elutasítja, 

c) az Alvállalkozó a munkálatokat a munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban való átvételétől 

számított 5 (öt) napon belül nem kezdi meg, vagy ott – 5 (öt) napot meghaladóan – nem végez tényleges 

kivitelezési munkát, 

d) az Alvállalkozó neki felróhatóan, az ütemterv szerinti előrehaladáshoz, részére megadott határidőkhöz 

képest 20 (húsz) napot meghaladóan késedelembe esik, vagy a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá 

válik, hogy Alvállalkozó a teljesítési határidőre nem tud teljesíteni,  

e) az Alvállalkozó az alvállalkozóit megfelelő indoklás nélkül nem fizeti ki, 

f) a Megrendelő által tett szakszerű észrevételeket, szakszerű utasításokat az Alvállalkozó figyelmen kívül 

hagyja,  

g) az Alvállalkozó olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Megrendelő vagy harmadik személyek, 

így különösen az Építtető jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti,  

h) az Alvállalkozó valótlan közlést nyújt a Megrendelőnek, és az Alvállalkozó valótlan tartalmú közlése a 

Megrendelő tevékenységét súlyosan megzavarja, 

i) az Alvállalkozó ellen jogerősen felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási kérelmet nyújt be,  

j) az Alvállalkozó adószámát törlik, 

k) az Alvállalkozó a titoktartási kötelezettségét megszegi,  

l) az Alvállalkozó bármely, az Alvállalkozói szerződésben vállalt kötelezettségét szándékosan vagy súlyos 

gondatlansággal jelentős mértékben vagy ismételten megszegi ideértve azt az esetet is, amennyiben 

Alvállalkozó valamely kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz eleget, 

(2) Fenti esetekben az Alvállalkozó a szerződés felmondásáig/az elállásig általa szerződésszerűen elvégzett teljesítés 

ellenértékének megfizetésére tarthat igényt, további költségtérítésre, illetve kártérítésre, vagy kártalanításra nem 

jogosult. 

(3) Az (1) bekezdés a)-b) alpontban meghatározott esetek, valamint az indokolási kötelezettség nélküli megrendelői 

elállás, felmondás kivételével minden egyéb a Szerződésben vagy jelen ÁSZF-ben megjelölt felmondási, elállási 

ok esetében a Szerződés az Alvállalkozónak felróhatóan meghiúsultnak tekintendő, és az Alvállalkozó 

meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettségét vonja maga után. 

17.2./ Jogsértő elállás, felmondás következményei  

(1) Amennyiben bizonyítást nyer, hogy Megrendelő a felmondásra vagy az elállásra vonatkozó jogának gyakorlására 

a Szerződés és mellékletei vagy jogszabály alapján nem volt jogosult, a Felek úgy járnak el, mintha a Megrendelő 
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a felmondásra vagy elállásra vonatkozó jogát az általános – indokolási kötelezettség nélküli – 

szerződésmegszűntetési joga alapján gyakorolta volna. 

17.3./ Alvállalkozó szerződés megszüntetéssel kapcsolatos jogai 

(1) Az Alvállalkozó nem jogosult a Ptk. 6:139. §-ában és Ptk. 6:140. §-ában rögzített jogok gyakorlására. Az 

Alvállalkozó ezen jogszabályi rendelkezésekre hivatkozva a munkavégzést nem jogosult felfüggeszteni, illetve 

nem jogosult a teljesítést (szolgáltatást) megtagadni, továbbá nem jogosult a Ptk. ezen rendelkezései alapján, 

illetve azokra hivatkozva a Szerződéstől elállni. 

17.4./ A Szerződés megszűnésének, megszüntetésének jogkövetkezményei 

(1) A Szerződés megszűnése, megszüntetése nem érinti az Alvállalkozó titoktartási, kártérítési, kötbérfizetési, jótállási 

vagy szavatossági kötelezettségét, amelyek erre tekintet nélkül fennmaradnak. 

18./ EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

18.1./ Titoktartási kötelezettség 

(1) Alvállalkozó köteles valamennyi olyan adatot, információt, dokumentumot, tényt, számítást, ismeretet stb. 

elnevezésétől függetlenül üzleti titokként kezelni, amely a megrendelés odaítélése, a Szerződés megkötése, illetve 

teljesítése során a Kivitelezéssel, a másik felekkel vagy hozzájuk kapcsolódóan bármely természetes vagy jogi 

személlyel kapcsolatosan a birtokába vagy tudomására jut. Üzleti titoknak minősül a Felek közötti Szerződés 

tartalma is. 

(2) Üzleti titoknak minősülő adatot, információt, dokumentumot, tényt, számítást, ismeretet stb. elnevezésétől 

függetlenül az Alvállalkozó a Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhat harmadik 

fél tudomására, nem hozhat nyilvánosságra, közzé nem tehet, saját üzleti tevékenységéhez fel nem használhat, 

illetéktelen harmadik személy számára hozzáférhetővé nem tehet, a média részére semmilyen formában 

nyilatkozatot nem adhat, közleményt nem adhat ki, szakmai előadást nem tarthat, szakmai cikket nem jelentethet 

meg. 

(3) Alvállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az üzleti titokra vonatkozó, jelen pontban rögzített rendelkezéseket 

munkavállalói, alvállalkozói és egyéb közreműködői is betartsák. 

(4) A titoktartási kötelezettség megsértése esetén Alvállalkozó teljes kártérítésre köteles. 

(5) A titoktartással kapcsolatos kötelezettségek az Alvállalkozói jogviszony bármely okból történő megszűnését 

követően is, időbeli korlátozás nélkül terhelik Alvállalkozót. 

(6) Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan 

adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra 

vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 

18.2./ Adatkezelési nyilatkozat 

(1) Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az érdekkörükben a Szerződésben és mellékleteiben foglalt, az Általános 

Adatvédelmi Rendelet hatálya alá tartozó személyes adatok – a Szerződésben és mellékleteiben történő 

szerepeltetésére is kiterjedő – kezelésére a jogszabály által előírt felhatalmazással rendelkeznek. 

18.3./ Bírósági illetékességi kikötés 

(1) Szerződő Felek a jogviszonyuk alatt és annak kapcsán keletkezett esetleges vitáikat közvetlen tárgyalás keretében 

kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a peres úton való vitarendezés esetére Felek kikötik 

– pertárgyértéktől, hatáskörtől függően - a Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos 

illetékességét. 
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18.4./ Korrupcióellenes záradék 

(1) Az Alvállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és 

egyéb vonatkozó jogszabályok korrupcióellenes rendelkezéseire figyelemmel jár el a Szerződés teljesítése során. 

Az Alvállalkozó vállalja továbbá, hogy ennek elősegítése érdekében bevezet és végrehajt minden, a korrupció 

megelőzését szolgáló, - bűncselekmény gyanúja esetén pedig a releváns bizonyítékok megőrzésére vonatkozó – 

észszerű és szükséges előírást és intézkedést. 

(2) Az Alvállalkozó kijelenti, hogy sem ő, sem a megbízásából vagy rá tekintettel eljáró harmadik személy – sem 

közvetve, sem közvetlenül - nem ajánl fel, nem ad, nem vár el, nem kér, nem fogad el, nem engedélyez semmilyen 

olyan vagyoni vagy bármilyen előnyt a Szerződés tárgyával összefüggésben, amelynek célja vagy hatása a Felek 

bármelyikének vagy harmadik személynek (ideértve különösen a politikai tevékenységet kifejtő vagy közhivatalt 

betöltő személyeket és a hozzájuk kötődő szervezeteket) jogellenes befolyásolása, különösen jogellenes 

üzletszerzés vagy – megtartás, illetve az üzleti tevékenység során jogellenes előny szerzése  érdekében. A 

Megrendelő jogosult bármilyen hátrányos jogkövetkezmény elszenvedése nélkül a Szerződést azonnali hatállyal 

felmondani, és a szerződésszegésből eredően felmerült károk megtérítést követelni, ha az Alvállalkozó a jelen 

pontban meghatározott kötelezettségét megszegte. 

19./ ÉRTESÍTÉS, EGYÉB NYILATKOZATOK 

19.1./ Írásbeliség kikötése 

(1) Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződéssel összefüggésben tett jognyilatkozatok csak írásban érvényesek. Az 

Alvállalkozói jogviszony módosítása csak akkor terjed ki a Felekre, ha azt Felek kölcsönösen aláírt, írásba foglalt 

szerződésmódosításba foglalják. 

19.2./ Nyilatkozatok közlése, egyéb szabályok 

(1) A Megrendelő az Alvállalkozó székhelyére, az Alvállalkozó a Megrendelő jelen ÁSZF 16.4/ pont (1) 

bekezdésében meghatározott telephelyére címezve ajánlott, tértivevényes postai levélküldemény, személyes 

kézbesítés, a másik fél által írásban megadott telefax-elérhetőség, vagy e-mail-elérhetőség útján teszik meg.  

Szerződő Felek egymásnak küldött értesítéseit a kézbesítéssel kell közöltnek tekinteni. 

(2) A szóban megtett nyilatkozatokat haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. A nem jogosulttól származó 

nyilatkozatot meg nem tettnek kell tekinteni, kivéve, ha azt haladéktalanul az arra jogosult írásban megerősíti, 

vagy a nyilatkozat, bejelentés a másik Felet kár bekövetkezésének veszélyére figyelmezteti, vagy kár enyhítésével 

kapcsolatos. 

(3) A szerződő felek cégjegyzésre nem jogosult helyi képviselői (építésvezetőség, műszaki ellenőr stb.) nem 

jogosultak olyan megállapodásokat kötni, amelyek a Szerződés tartalmára vonatkoznak, kivéve, amennyiben arra 

Felek cégjegyzésre jogosult törvényes képviselőitől írásba foglalt meghatalmazásban előzetesen felhatalmazásra 

kerülnek. 

20./ ZÁRADÉK 

Az Alvállalkozó kijelenti és a Szerződés aláírásával is elismeri, hogy a fenti rendelkezéseket teljes terjedelemben, 

szerződéskötést megelőzően megismerte, azokkal teljes mértékben egyetért, azokat magára nézve jelen jogviszonyban 

kötelezőnek ismeri el. Alvállalkozó a Szerződés aláírásával elismeri, hogy az ÁSZF feltételeiről a Megrendelő őt, mint 

Alvállalkozót az Alvállalkozói szerződés megkötését megelőzően külön is tájékoztatta, valamint tájékoztatta a fenti 

rendelkezések szokásos gyakorlattól, illetve a Ptk-ban rögzített szabályokban történő eltéréséről. Mindezek alapján 

Alvállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az ÁSZF feltételeit - a jogszabályokból vagy a szokásos szerződési 
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gyakorlattól lényegesen eltérő feltételekre is kiterjedően, teljeskörűen - kifejezetten elfogadja. Kijelenti továbbá, hogy 

lehetősége volt a szerződéses feltételek Megrendelővel egyetértésben történő, egyeztetést követő kialakítására. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

MUNKAVÉDELMI KÖTBÉR ELEMEK JEGYZÉKE 

 SZABÁLYSZEGŐ TÉNYÁLLÁS MEGNEVEZÉSE KÖTBÉR MÉRTÉKE 

1. Munkaruha használatának mellőzése 5.000.- Ft/fő/alkalom 

2. Fejvédősisak használatának mellőzése 5.000.- Ft/fő/alkalom 

3. Védőruházat használat mellőzése 10.000.-Ft/fő/alkalom 

4. Légzésvédő használat mellőzése 10.000.- Ft/fő/alkalom 

5. Szemvédő eszköz használat mellőzése 5.000.- Ft/fő/alkalom 

6. Hallásvédő eszköz használat mellőzése 5.000.- Ft/fő/alkalom 

7. Láb védelme, védőcipő használat mellőzése 5.000.- Ft/fő/alkalom 

8. Kézvédelem, védőkesztyű használat mellőzése 5.000.- Ft/fő/alkalom 

9. Kisfeszültségű villamos eszköz veszélyeztető üzemeltetése 20.000.- Ft/alkalom 

10. 
Építési villamos szekrény szabályszegő üzemeltetése 

(pl.: zárás elmulasztása) 
10.000.- Ft/fő/alkalom 

11. 
Tűz- és/vagy robbanásveszély fenntartása, jogosulatlan nyíltláng használat, 

alkalomszerű tűzgyújtási engedély hiánya. 
10.000.- Ft/alkalom 

12. Dohányzás, vagy eldobált csikkek az építési munkaterületen 10.000.- Ft/alkalom 

13. 
Alkoholos, kábítószeres befolyásoltság, vagy ilyen alatt álló munkavállaló 

foglalkoztatása 
10.000.- Ft/fő/alkalom 

14. Védőkorlát hiánya közvetlen be/leesés veszélyes helyeken 2.000.- Ft/m/alkalom 

15. Közlekedő utak szelvényének korlátozása (pl.: anyagtárolással) 5.000.- Ft/alkalom 

16. Közlekedőút, munkatér biztonságának veszélyeztetése szeges deszkákkal 10.000.- Ft/alkalom 

17. Munkavégzés szabálytalan építési állványon (üzembe helyezés hiánya is) 10.000.- Ft/fő/alkalom 

18. Veszélyes szerkezet megmászása egyéni leesés elleni védelem hiányában 10.000.- Ft/fő/alkalom 

19. Méretezett kikötési pontok meghatározásának elmulasztása, kikötés hiánya 15.000.- Ft/alkalom 

20. 
Szabálytalan mozgó állvány használat, állvány külső oldali 

megmászása/alkalom 
10.000.- Ft/alkalom 

21. 
Szabályszegő betonbedolgozás, védőeszközök használatának hiánya 

/fő/alkalom 
10.000.- Ft/fő/alkalom 

22. Emelőgép veszélyeztető, vagy jogosulatlan üzemeltetése 20.000.- Ft/alkalom 

23. Kisgép veszélyeztető vagy jogosulatlan üzemeltetése (pl.: téglavágó, vakológép) 10.000.- Ft/alkalom 

24. Könnyű és nehézgép veszélyeztető, vagy jogosulatlan üzemeltetése 15.000.- Ft/alkalom 

25. Szabálytalan, veszélyeztető létra, feljáró elemek használata 10.000.- Ft/db 

26. Szabálytalan anyagtárolás, közlekedő út veszélyeztetése anyagtárolással 15.000.- Ft/alkalom 

27. Ellenőrzést végző személy fenyegetése, ellenőrzés akadályozása 50.000.- Ft/alkalom 

28. Födémnyílások eltakarása 20.000.- Ft/alkalom 
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NYILATKOZAT 

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
MEGISMERÉSÉRŐL ÉS ELFOGADÁSÁRÓL 

Alulírott […] jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a LÁNGI Építőipari és Szolgáltató 

Kft-vel kötendő Álvállalkozói Szerződés megnevezésű szerződés elválaszthatatlan részét képezi a LÁNGI 

Építőipari és Szolgáltató Kft. által meghatározott Alvállalkozói Általános Szerződési Feltételek (a 

továbbiakban: ÁSZF) dokumentum.   

 

Kifejezetten nyilatkozom, hogy az ÁSZF tartalmát a szerződés aláírását megelőzően megismertem és jelen 

nyilatkozat aláírásával elfogadom, továbbá kijelentem, hogy a LÁNGI Építőipari és Szolgáltató Kft. a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:78. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tájékoztatást 

átadta.  

 

Jelen Nyilatkozat 3 eredeti példányban készült, amelyből egy aláírt példány a nyilatkozattevőt, kettő aláírt 

példány a LÁNGI Építőipari és Szolgáltató Kft-t illeti. 

 

Kelt: 

 

 

  ________________________  
 Nyilatkozattevő 

  

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Tanú I. Tanú II. 

Név:  Név: 

Szem. ig. száma: Szem. ig. száma: 

Lakcíme: Lakcíme: 

Aláírás: Aláírás: 

 


